
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ  
 
 

1 

 

 
 

Umowa nr …..  
 
 
W dniu ………………………….. roku w Pakosławiu pomiędzy Gminą Pakosław, ul. Kolejowa 2,  
63-920 Pakosław, 
zwaną w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
p. Piotra Skrzypka - Wójta Gminy Pakosław 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................... 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
…………………………. - ………………………………. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym zgodnie z przepisami (art. 10 ust. 1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 

 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Budowa 

infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między 
miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego 
oświetlenia” polegające na: 
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami dla ciągu pieszo-rowerowego (od ul. Leśnej, ul. Podgórze, 
wzdłuż drogi powiatowej nr 5490P w kierunku miejscowości Sowy, do mostu na rzece Orli 
oraz od miejsca przeznaczonego na parking przy zbiorniku wodnym Pakosław do 
miejscowości Sowy oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 5491P w kierunku do miejscowości 
Zaorle do przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw dz. ew. nr 235/1), dwóch 
obiektów Bike&Ride z których każdy składa się z wiaty przystankowej oraz miejsca 
postojowego dla 10 szt. rowerów (na początku ścieżki w miejscowości Pakosław oraz drugi na 
końcu ścieżki w miejscowości Sowy), budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku ul. Leśnej oraz  ul. Podgórze w Pakosławiu, 

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Leśnej, ul. 
Podgórze, wzdłuż drogi powiatowej nr 5490P w kierunku miejscowości Sowy, do mostu na 
rzece Orli oraz od miejsca przeznaczonego na parking przy zbiorniku wodnym Pakosław do 
miejscowości Sowy oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 5491P w kierunku do miejscowości 
Zaorle do przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw dz. ew. nr 235/1, 

3) wykonanie robót budowlanych w zakresie dwóch obiektów Bike&Ride z których każdy składa 
się z wiaty przystankowej oraz miejsca postojowego dla 10 szt. rowerów (na początku ścieżki 
w miejscowości Pakosław oraz drugi na końcu ścieżki w miejscowości Sowy), 

4) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu 
pieszo-rowerowego na odcinku ul. Leśnej oraz  ul. Podgórze w Pakosławiu.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane 
dokumenty stanowiące integralną część niniejszej umowy:  
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami,  
2) SIWZ wraz z załącznikami, 
3) oferta Wykonawcy z dnia……….  

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności  
w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: prace fizyczne ogólnobudowlane.  
1) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

b)  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności, zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w §10 ust. 2 pkt 1 lit. j umowy. Niezłożenie przez wykonawcę  
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów  
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności.  

2) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, jak 
również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania na bieżąco awarii związanych  
z prowadzeniem budowy, wykonania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez 
Wykonawcę z Zamawiającym. 

 

§2 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust.1 
umowy, strony ustalają na kwotę:  
netto w wysokości..............................PLN (słownie .......................................................PLN) 

brutto w wysokości.....................................................................................................PLN) 

(słownie................................................................................................PLN) w tym podatek od 
towarów i usług w wysokości ……..%, co stanowi kwotę………………..  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 zostanie wypłacone w częściach określonych  
w „Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym” za wykonanie poszczególnych etapów/elementów 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w §1 oraz następujące koszty: 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia IOZ, 

- pełnej obsługi geodezyjnej, 
- projektu organizacji robót, 
- koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi 
z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, 
chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne 
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pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w tym też 
nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
umowy. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów 
wynikających z Ustawy o odpadach i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc  
w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, przedstawionego w ust. 1. 

4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają 
Wykonawcę zamówienia. 
 

§3 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na …….………………………. r. 
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:  

1) 30.06.2020 r. - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 

2) 29.10.2021 r. - wykonanie robót budowlanych.  
3. Terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia określa Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy robót stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.  
4. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu zakończenia robót określonych w §1. Zgłoszenie to przed złożeniem  
u Zamawiającego, musi być dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
§4 

 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością zgodnie z opisem 
zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, SIWZ, niniejszej umowie oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem 
Wykonawcy. 
 

§5 

 

1. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 
określonego w §2. 

2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do obrotu 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych.  

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty, certyfikaty 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub urządzenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; roboty, 
które nie będą realizowane lub będą wykonywane w części ich wartości, obniżą wartość umowy. 

5. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez kierownika 
budowy i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, na zasadach  
o których mowa w §15. 

6. Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

 

§6 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ....................................................................... 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………………………….  
3. Wykonawca oświadcza, że projektantem będzie: …………………………………………………………. 
4. Przedstawiciele   z   ramienia   Zamawiającego   odpowiedzialni   za   realizację   umowy: …………. 
 

§ 7 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie budowy. 
2. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody (osobowe i rzeczowe) wynikłe na tym 
terenie. 
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3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczyć budowę od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizowaniem przedmiotu 
umowy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
przedłożyć Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00zł, wraz z dowodami 
opłacenia składek. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania 
kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca 
obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy z warunkami 
ubezpieczenia. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem IOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową i prowadzić na 
bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo 
budowlane: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót, 
3) dokumentację powykonawczą. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu. 

9. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w § 15, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
przedłużony termin realizacji zadania. 

 

§8 

 

1. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania 
lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W 
przypadku nienaprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do 
ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. 

2. W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się  
w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na 
własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wyraża 
on zgodę:  
1) aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył 

kosztami, 
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

§9 

 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniósł  w  formie: 
......................................... w wysokości ……………….. zł. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (kwota .................. zł) służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i obowiązuje od dnia podpisania umowy do 
czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała kwota w wysokości 30% (kwota 
.......... zł) służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
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rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w terminach 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku, gdy termin ważności gwarancji (nie licząc 30 dni ważności polisy przewidzianej na jej 
zwolnienie) upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym postępowaniem, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przedłużonej 
gwarancji, przed upływem ważności, o której wyżej mowa, na wydłużony okres realizacji 
zamówienia. 

6. Przedłożenie przedłużonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie przesunięcia 
terminu realizacji zamówienia. 

 
§ 10 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,02% wartości brutto 

niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień opóźnienia,  
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

i rękojmi za wady w wysokości 0,02% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu  
w górę do pełnego złotego), za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego 
złotego),  

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego 
złotego), w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §16 
ust. 2 pkt 2 – 5,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do 
pełnego złotego),  

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po 
zaokrągleniu do pełnego złotego) za każdy dzień opóźnienia,  

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto 
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 0,1% 
wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),  

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% 
wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego),  

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 osób nie zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę – w wysokości 250,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi wobec 
tej samej osoby, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego poza przypadkiem określonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% 
wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego). 

3. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 
4. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 

7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 
5. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego 

tytułu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §2. 
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 11 

 

1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru 
podlegające zakryciu oraz roboty zanikające. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru na 
zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć w tym celu 
upoważnionego na piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 
wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania 
swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w §3 ust. 4 należy dołączyć następujące dokumenty (nie później 
jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy):  
1) dziennik budowy (koszt po stronie Wykonawcy), 
2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,  
4) wyniki badań laboratoryjnych, prób, pomiarów (jeżeli były wykonywane), inwentaryzację 

geodezyjną (3 egz.),  
5) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych materiałów  

i urządzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  
6) inne niezbędne dokumenty wynikające z wydanych pozwoleń, obowiązujących przepisów,  

w szczególności Prawa budowlanego.  
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych wyżej spowoduje niespełnienie warunków 

umowy co do zakończenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystąpienie przez Zamawiającego 
do dokonania odbioru robót. 

6. W przypadku spełnienia warunków, o których wyżej mowa Zamawiający w uzgodnieniu  
z Wykonawcą ustali datę odbioru robót. 

7. Sposób wykonania i odbioru robót będzie się odbywał w oparciu o przekazane Wykonawcy 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 

9. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy każdorazowo pisemne oświadczenie o stanie 
zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców lub w stosunku do dalszych 
podwykonawców lub między dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczeń  
z podwykonawcami lub podwykonawców z dalszymi podwykonawcami lub między dalszymi 
podwykonawcami oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

10. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przypadał będzie po terminie zapłaty faktury, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za 
wykonany przedmiot umowy dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót. 

11. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę jest 
udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktur dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

12. Przez dowody, o których mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust.16 należy rozumieć oryginał 
oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy 
wraz z załączeniem dowodu przelewu. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje  
z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 

14. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie za pracę  
i materiały użyte do usunięcia wad. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

16. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawnione zostanie istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

17. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg 
termin rękojmi. 
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18. Odbiór po okresie rękojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robót, 
urządzeń i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie użytkowania. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca udziela ………… miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały i urządzenia. 
2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli warunki gwarancji nie zostaną określone w oświadczeniu gwarancyjnym (karcie 

gwarancyjnej), Zamawiający i Wykonawca będą realizować uprawnienia i obowiązki gwarancyjne 
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) 
warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla 
umowy sprzedaży. 

 
§ 13 

 

1. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy. 
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się 

fakturami częściowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu zamówienia ujęte  
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (Załącznik nr 1 do umowy) na podstawie podpisanego 
przez Strony protokołu odbioru wykonanych etapów/elementów przedmiotu zamówienia, który jest 
dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT. Płatność nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur w okresach kwartalnych. 

3. Podstawą do rozliczenia za cały przedmiot umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót 
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót objętych protokołem odbioru w terminie 7 dni 
od daty doręczenia inspektorowi dokumentów rozliczeniowych. 

5. Faktury częściowe będą wystawiane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

6. Faktury będą wystawiane na:   
Gmina Pakosław  
ul. Kolejowa 2,  
63-920 Pakosław  
NIP 699-187-1092 
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

 

§ 14 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy wykonaniu 
przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, 
najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 
które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów  
i wyników prac, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu 
przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój 
koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed 
takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić 
Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego 
do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się 
także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie 
będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, 
jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez 
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Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu 
umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

5. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę 
na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu 
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ww. ustawie. 

6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do 
terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

7. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać 
z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

8. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 
egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 15 

 
1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 
PZP, w następujących przypadkach:  
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności:  
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, 
b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań 

projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, 

c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w ust. 2, 
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego 

mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy, 

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany 
wskazanej w ust. 1 pkt 1d) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg 
stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie 
miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi. W przypadku 
zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1e), f), g) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 
zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana 
wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.  

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a -c będą stosowane pozycje kosztorysowe na 
podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD 
obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud - w zakresie cen materiałów 
i sprzętu.  

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 
okoliczności: 

a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, 
na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 
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(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 
decyzji przez właściwe organy, 

b) odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 
c) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne 
jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że 
okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, 

e) wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia warunków geologicznych, archeologicznych 
lub terenowych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
-    konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych,  

f) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,  
g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności:  
- wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych 

od Wykonawcy,  
h) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których 

mowa w ust. 2, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót 
objętych umową, 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie, 

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 
ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy 
oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego  
i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 
środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na 
skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest 
wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od 
upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności.  

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  
a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu 
przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów 
technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji 
zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca 
nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, 
materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z 
produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, 
materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować 
się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi 
na nie zgodę, 

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
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a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca 
oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową 
oraz zapisami wynikającymi z ustawy, 

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez 
Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca 
wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających  
z SIWZ, umowy oraz ustawy, 

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. 
osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), 

e) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu, 
f) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna 

dla Zamawiającego, 
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, 
h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 
i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 
pkt 2 – 6 ustawy PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy także  
w następujących okolicznościach:  
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 1 (tj. w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP), 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 1e 
ustawy PZP); 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie.  

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 
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b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający  
z umowy, 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione ust. 2 pkt 3 (tj. w art. 144 ust. 1 pkt 4 
ustawy PZP).  

4. Podstawą uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez 
Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczności wykonania 
prac dodatkowych lub innych przyczyn.  
Powyższe okoliczności potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. 
Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. 
Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 
 

 
§ 16 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 
2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w szczególności: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, 

2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy 
Wykonawcy lub likwidacja działalności, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni.  
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionej faktury mimo 
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.  

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek  
z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy 
zobowiązany jest do :  
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
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b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 17 

 

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią  
w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie zawartej umowy. 
 

§ 18 

 

Strony ustalają, że w przypadku zakończenia trwania umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrócić 
Zamawiającemu plac budowy, a Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru wykonanych robót 
budowlanych. W przypadku, gdy nie zechce uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego przejęcia placu budowy a wszelkie znajdujące się 
tam rzeczy stanowiące własność Wykonawcy zostaną składowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 19 

 
1. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy nie będzie korzystał z usług podwykonawców. 
lub* 
Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy będzie korzystał z usług podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy określa 
umowa z podwykonawcą. Uznanie przez Zamawiającego podwykonawcy następuje po spełnieniu 
wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3 zgłasza  
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Wskazany termin 

14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6 zgłasza  
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Wskazany termin 

14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie 
pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, których przedmiotem są dostawy materiałów 
budowlanych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust 8 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do 
zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami 
własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były 
działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we 
własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

12. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót 
prowadzi Wykonawca, jednakże:  
1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane; 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek i kar umownych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji; 

5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty;  

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w pkt. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

14. Niezależnie od powyższego i innych warunków opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy  
z podwykonawcą oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami musi zawierać następujące zapisy dotyczące płatności: „podwykonawca po 
każdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi  
o tym Zamawiającego, przesyłając mu do wiadomości kopię faktury potwierdzoną „za zgodność  
z oryginałem”. 

15. Przedkładane Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 143b ust. 5 
i 8 oraz w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez przedkładającego. 
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16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w §11 ust. 9, 11 i 12 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

17. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, bądź dalszego 
podwykonawcy z tytułu odpowiedzialności solidarnej uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu 
cywilnego, Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy w drodze 
regresu prawo do 100% kwoty jaką uiścił na rzecz podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy. 

 

§ 20 

 
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane 

niżej: 
1) Zamawiającego – ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, 
2) Wykonawcy – ……………………………………..  

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do 
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka 
korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie 
doręczoną. 

 
§ 21 

 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
 

§ 22  
Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich 
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 23 

 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy). 
 

§ 24 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz  
w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 25 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

 

 

 

                  Zamawiający                      Wykonawca 

  

 


